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d.1.1) ndo havendo a comprovacao da exequibilidade da proposta, esta sera
desclassificada.

11.4. Serdo classificadas em ordem crescente de valor as propostas consideradas aceitaveis, sendo
estas as que atendam as exigéncias deste Edital.

11.5. Em caso de empate entre duas ou mais Propostas, e apos obedecido o disposto no § 22 do art.
32 da Lei Federal n® 8.666/1993, o desempate far-se-a por sorteio em sessdo publica, nos termos do
art. 45, § 29, da citada Lei.

11.6. Se a proposta de menor preco, considerada classificada, ndo tiver sido ofertada por ME ou
EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao
melhor prego, estara configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 19, da Lei Complementar n?
123/2006, procedendo-se da seguinte forma:

11.6.1. Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessdo, o
mesmo sera convocado para apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada
classificada em primeiro lugar no certame no prazo maximo de 30 (trinta) minutos, sob pena
de preclusdo do exercicio do direito de preferéncia;

11.6.2. Se o representante da ME ou EPP n3o estiver presente na sessdo, a Comissao Especial
de Licitagdo encaminhara oficio ao licitante, podendo ser por meio eletrénico, fixando prazo
para apresentacao de nova Proposta de Precos, sob pena de preclusdo do exercicio do direito
de preferéncia.

11.6.3. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situacdo de empate ficto, utilize seu
direito de preferéncia, sera classificada em primeiro lugar e dar-se-a prosseguimento 3 sessio.

11.6.4. Se a ME ou EPP mais bem classificada n3o exercer seu direito de preferéncia, na forma
dos subitens anteriores, serio convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas
propostas estiverem no limite estabelecido no item 11.6, na ordem de classificagdo, para o
exercicio do direito de preferéncia.

11.6.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, a Comissdo Especial de Licitacdo realizara sorteio, entre essas empresas, para
definir a que primeiro podera apresentar nova proposta de precos.

11.6.6. Nao havendo ME ou EPP em situacdo de empate ficto, que utilize o direito de
preferéncia, prosseguir-se- a sess3o observando-se a classificacdo das propostas de precos.
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11.7. Sera classificada em primeiro lugar a proposta que, apos aplicacdo do direito de preferéncia
instituido pela Lei Complementar n2123/2006, quando houver, ofertar o menor valor global.

11.8. A Comissao Especial de Licitagdo se reserva o direito de solicitar de todas as licitantes
classificadas, para fins de exequibilidade da proposta, e caso entenda necessario, a apresentagao da
relacdo da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢ao dos pregos ofertados.

11.9. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO EFETUARA ANALISE INDIVIDUAL DOS PRECOS
UNITARIOS COTADOS NAS PROPOSTAS DAS LICITANTES, COMPARANDO COM OS PRECOS
ESTIMADOS NAS PLANILHAS E QUADROS TECNICOS QUE CONSTAM DO ANEXO X DO PRESENTE
EDITAL, DE FORMA QUE OS PRECOS UNITARIOS QUE FOREM FIXADOS ACIMA DO VALOR ORCADO
PELO CIDES ENSEJARAO EM SUA DESCLASSIFICACAO AUTOMATICA.

11.10. APOS A ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS EM CONFRONTO COM AS EXIGENCIAS
DESTE EDITAL SERA CONSIDERADA COMO LICITANTE VENCEDORA AQUELA DETENTORA DO
“MENOR VALOR GLOBAL”, SENDO QUE O LICITANTE QUE APRESENTAR EM SUA PROPOSTA DE
PRECOS VALOR GLOBAL ACIMA DO VALOR ESTABELECIDO PELO CIDES, TAMBEM SERA
AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO.

11.10.1. Considera-se “menor valor global” o valor total apurado na proposta, ou seja, o
somatorio de todos os itens da planilha de pregos apresentada.

11.11. Na analise das propostas ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista
nesta Concorréncia, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, prego ou vantagem
baseados nas ofertas das demais licitantes.

11.12. A Comissdo Especial de Licitagdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes falhas formais sanaveis e que nio afetem o seu conteudo.

11.12.1. Erros de soma e/ou multiplicagdo apurados nas planilhas e no quadro de composigao
do BDI, parte integrante dos documentos que deverdo constar no envelope “Envelope n 02 -
Proposta de Pregos”, poderdo ser corrigidos de forma a prevalecer, sempre, o valor total
menor ou igual ao valor global apontado no documento, apos diligéncia e anuéncia do
licitante.

11.12.2. A correcio efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto de diligéncia,
se necessario.

11.12.3. Serdo desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal,
prevalecendo o valor da segunda casa decimal.
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11.13. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo répresentante
legal presente a reunido de abertura dos envelopes “Envelope n2 02 — Proposta de Precos” e com
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que n3o satisfizer tal exigéncia.

11.14. A falta do CNPJ e/ou enderego completo poders, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do “Envelope n® 01 — Documentos de
Habilitagdo”.

11.15. Considera-se vencida a fase de julgamento das propostas de precos quando todos os
licitantes desistirem da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, ndo houver
interposicao de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes forem decididos.

11.15.1. Serdo estritamente respeitados os ritos e os tramites recursais estabelecidos na Lei
Federal n® 8.666/1993 e legislacdo correlata em vigor.

11.16. O licitante que cumprir todas as exigéncias previstas na fase de habilitagdo e apresentar o
menor valor global, sera declarado vencedor do certame.

12. RECURSOS E CONTRARRAZOES 1

—

12.1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisdes da Comiss3o Especial de Licitagao,
nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.1.1. A interposicdo de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

12.2. Os recursos e as respectivas impugnacdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de nao serem conhecidos:

a) ser dirigido ao Presidente do CIDES, aos cuidados da Comissdo Especial de Licitagdo, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, ap6s a publicacio dos resultados nos meios legais de publicacio;

b) ser encaminhado da seguinte forma:

b.1) endereco eletrénico cides@cides.com.br, com assinatura digital;

b.2) Correios; ou

b.3) protocolizado na sede do CIDES, no endereco estabelecido no preambulo deste Edital, em
uma via original e digitada.
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¢) conter indicagdo da razdo social, nimero do CNPJ e endereco do licitante, rubricado em todas as
folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de copia do
documento de identificacdo e CPF do signatério e comprovante do poder de representacdo legal.

12.3. O CIDES ndo se responsabilizard por memoriais de recursos e impugnagoes enderegados por
outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que, por isso, nao sejam
protocolizados no prazo legal.

12.4. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.5. O recurso sera apreciado pela Comissao Especial de Licitagdo, que podera reconsiderar ¢
decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir a autoridade superior,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento.

12.6. Recursos contra decisio de anulacdo ou revogacdo do certame devem ser dirigidos ao
Presidente do CIDES, protocolizados na sede do CIDES, no endereco informado no preambulo deste
Edital, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, observando-se os requisitos indicados nos itens 12.2 e 12.3
acima.

12.7. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada nos meios legais de publicagdo e no site
do CIDES, podendo ser aplicado o disposto no § 12 do art. 109 da Lei n® 8.666/1993.

13. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO ]

13.1. Inexistindo interposicdao de recursos ou decididos os recursos porventura interpostos, 2
Comissdo Especial de Licitagido encaminhara o processo a autoridade competente para homologa. .
procedimento licitatério e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

14. DO REGISTRO DE PRECOS ‘

14.1. Adjudicada a licitacdo, o CIDES convocara o(s) licitante(s) para assinar(em) a Ata de Registro de
Precos — ARP, conforme modelo constante do Anexo VIl deste Edital, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da convocagao.

14.2. O Orgao Gerenciador da ARP sera a Secretaria Executiva do CIDES.

14.3. Os precos serdo registrados em conformidade com a classificagdo obtida, observados os
critérios estabelecidos no instrumento convocatorio.
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14.4. Adjudicado o resultado da licitagio, respeitada a ordem de classificagdo, o CIDES convocara os
classificados para assinarem a ARP no prazo de 10 (dez) dias lteis, observado o prazo de validade da
proposta previsto neste Edital, sob pena de decair do direito a ter seu preco registrado, na forma do
art. 81 da Lei Federal n® 8.666/1993.

14.4.1. O prazo assinalado no subitem anterior poderé ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o transcurso do prazo
anteriormente especificado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CIDES.

14.4.2. COMO CONDICAO INDISPENSAVEL PARA ASSINATURA DA ARP, A LICITANTE
VENCEDORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL — CRC
VIGENTE EMITIDO COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S.A. — CEMIG S.A.,
CONFORME A SEGUINTE DESCRICAO: CODIGO 0832 DTB - OBRA - PART REDES/LINHAS
DE DISTRIBUICAO ATE 36,2 KV.

14.4.3. Tendo em vista o nimero de Orgdos Participantes, celebrar-se-a uma Unica ARP, com
validade para todos os entes consorciados participantes desta licitacio compartilhada junto
ao Orgdo Gerenciador.

14.4.4. A ARP sera lavrada em 2 (duas) vias, devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu
origem e a outra levada a Secretaria Executiva do CIDES, para efetivar o registro dos precos.

14.5. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas,
deixarem de assinar a ARP, ndo tendo solicitado prorrogacio de prazo com justificativa aceita pelo
CIDES, o Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo examinara as propostas subsequentes e a
habilitacao dos licitantes, segundo a ordem de classificagdo, até a apuracdo da proposta que atenda
ao Edital.

14.5.1. A recusa injustificada de licitante classificado em assinar a ARP, dentro do prazo
estabelecido neste Edital, ensejara a aplicagdo das penalidades legalmente estabelecidas.

14.6. Publicada a ARP nos meios legais de publicacdo, esta tera efeito de compromisso de futura e
eventual execu¢do de obras e servigos, conforme preceitua a Resolucdo CIDES n2 05/2014.

14.7. A ARP tera validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

14.7.1. Durante a vigéncia da ARP sera exigida dos licitantes a comprovagédo das condi¢des de
habilitagdo consignadas no Edital.
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14.7.1.1. Em caso de verificacio de descumprimento desta obrigagao, o licitante
vencedor sera notificado a proceder a regularizagdo da situagdo em um prazo de 10
(dez) dias uteis, a contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de
cancelamento dos precos registrados e/ou rescisao do contrato por descumprimento a
obrigacido contratual, cabendo ao CIDES a convocagdo dos licitantes remanescentes nos
termos da legislacao vigente.

14.7.1.2. O prazo assinalado no subitem anterior podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o transcurso do
prazo anteriormente especificado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
CIDES.

14.8. A ARP nio obriga os Orgdos Participantes desta licitagdo a efetivar as contrata¢des, podenuu
realizar licitagdo especifica para contratagdo do objeto licitado, desde que seja obedecida a
legislacdo pertinente, hipétese em que, em igualdade de condicdes, o beneficidrio do registro tera
preferéncia.

14.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que
trata o § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93.

14.10. APOS A ASSINATURA E VIGENCIA DA ARP, PODERAO DECORRER CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS A SEREM FIRMADOS DIRETA E INDIVIDUALMENTE ENTRE A EMPRESA
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E OS ORGAOS PARTICIPANTES, CONFORME AS
DEMANDAS FOREM SENDO APRESENTADAS E RESPEITADAS AS DISPOSICOES DESTE
INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

14.10.1. Os Orgdos Participantes, apos consulta ao Orgao Gerenciador e conforme as
demandas individualmente apresentadas, convocardao formalmente a empresa detentora
ARP para assinatura prévia de contrato e consequente expedicdo de Ordem de Servico para a
execucdo das obras e servicos na forma e prazos previstos, estando as obrigagoes assumidas
vinculadas a proposta, ao edital, a ARP e ao contrato.

14.11. A empresa detentora da ARP sera convocada por escrito para assinar o(s) contrato(s) na sede
do municipio contratante, nos termos da minuta prevista no Anexo IX deste Edital, devendo
comparecer no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocagao, devendo
estritamente ser observados o regramento pertinente aos contratos administrativos previstos na Lei
Federal n© 8.666/1993.

14.11.1. O prazo para assinatura do contrato poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no item
14.11, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio contratante.
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14.11.2. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacio das condigﬁesw

consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a sua vigéncia.

14.11.3. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido,
bem como ndo apresentar as mesmas condigdes exigidas para sua participacdo e habilitacio
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
sangdes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais cabiveis.

14.11.4. Na hipotese do nao comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do
contrato no prazo estipulado, ou em caso de recusa por parte desta, tal fato devera ser
formalmente comunicado ao CIDES no prazo de até 2 (dois) dias, o qual podera notificar os
licitantes remanescentes, por ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual preco e prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pela 12 (primeira) colocada, sem prejuizo da cominagio legal
prevista neste Edital e na legislacdo vigente.

14.11.5. O municipio contratante providenciara a publicacdo do extrato do instrumento do
contrato na Imprensa Oficial, até o 52 (quinto) dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do paragrafo Unico do artigo
61 da Lei n.2 8.666/1993.

14.12. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos — SRP devera ser assinado no prazo
de validade da ARP.

14.13. Conforme as demandas forem sendo apresentadas pelos Orgios Participantes, poderio ser
celebrados mais de um contrato entre a empresa detentora da ARP e o municipio contratante
durante a vigéncia da ARP para a execugao das obras e servigos solicitados.

14.13.1. Apos a assinatura do(s) contrato(s), o municipio contratante procedera a emissio da
Nota de Empenho em favor da a empresa detentora da ARP, bem como da Ordem de Servico
— OS correspondente, visando a execugdo das obras e servicos demandados.

14.13.2. A empresa detentora da ARP que ndo aceitar as condicdes estabelecidas na OS, nio
cumprindo assim as obrigagdes prescritas na ARP e no contrato, estara sujeito as sancoes
previstas neste Edital.

14.13.3. A empresa detentora da ARP devera executar os servicos em conformidade com as
exigéncias prescritas neste Edital e seus Anexos.

14.14. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao CIDES
promover as negociagbes necessarias, observadas as disposigdes contidas na alinea “d” do inciso |l
do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/1993 e demais disposi¢des legais pertinentes.
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14.14.1. O CIDES avaliara o mercado constantemente, promovendo, se necessario, as
negociacdes ao ajustamento dos pregos, publicando, trimestralmente, os pregos registrados,
em obediéncia ao § 22 do art. 15 da Lei Federal n2 8.666/1993.
14.15. Quando o precgo registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo
superveniente, o CIDES convocara o licitante beneficidrio para negociar a redugao dos pregos aos
valores praticados pelo mercado.

14.15.1. Caso o licitante beneficidrio ndo aceite reduzir seus precos aos valores praticados
pelo mercado, estara liberado dos compromissos assumidos, sem aplicagao de penalidade.

14.15.2. A ordem de classificagdo dos licitantes que aceitarem reduzir seus pregos aos valor
de mercado observara a classificagao original.

14.16. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o licitante ndo puder
cumprir o compromisso, o CIDES podera:

a) liberar o licitante do compromisso assumido, caso a comunicacao ocorra antes da expedicdo da
0OS, e sem aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; ou

b) convocar os demais licitantes para assegurar igual oportunidade de negociacao.

14.16.1. Nao havendo éxito nas negociagoes, o CIDES procedera a revogacao da ARP e adotara
as medidas cabiveis para obtencao da contratacdo mais vantajosa.

14.17. O registro do licitante sera cancelado quando:
a) descumprir as condicoes da ARP;

b) ndo assinar o contrato no prazo estabelecido ou se recusar a receber a OS, sem justificativa
aceitavel;

c) por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
d) ndo mantiver as condi¢des de habilitacdo ou qualificagdo técnica exigida no processo licitatorio;

e) ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

f) sofrer sangdo prevista nos incisos Ill ou IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/1993.
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14.17.1. O cancelamento de registros nas hipGteses previstas nas alineas “a”, “b” e “d” do
item 14.17 sera formalizado por processo administrativo especifico do CIDES, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

14.18. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e
justificados:

a) por razdo de interesse publico; ou

b) a pedido do licitante.
14.18.1. A ARP, decorrente desta licitagdo, sera cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigéncia; ou
b) quando nao restarem licitantes registrados.

14.18.2. Em quaisquer das hipéteses do item 14.18.1, o CIDES fara o devido apostilamento na
ARP e informara aos licitantes a nova ordem de registro.

14.19. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar preco registrado em razio de
incompatibilidade desse com o prego vigente no mercado, mediante peticio a ser protocolizada na
sede do CIDES, no endereco informado no preambulo deste edital, dirigida a Secretaria Executiva.

14.20. O licitante que tiver seus precos registrados devera designar um preposto como responsavel
pela ARP junto ao CIDES.

14.20.1. O Org3o Gerenciador podera, a qualquer momento, solicitar ao licitante que tiver
seus precos registrados a substituicdo do seu preposto caso este ndo conduza de forma
satisfatoria a administragdo da ARP e das contratacdes dela decorrentes.

14.21. Outros orgdos ou entidades da Administragdo Publica ndo participantes do certame,
ressalvados os impedimentos legais dispostos, poderdo utilizar a ARP, durante sua vigéncia, desde
que respeitado este Edital, observadas as seguintes regras: comprovag¢ao nos autos da vantagem a
tal adesdo; prévia anuéncia do Orgdo Gerenciador; e observancia da quantidade licitada do objeto
constante da ARP.

14.22. Os o6rgaos e entidades da Administragdo Publica que ndo participaram do registro de precos e
que desejam fazer uso da ARP, deverao consultar formalmente o Orgdo Gerenciador para que este
se manifeste sobre a possibilidade de adesao e verifique a existéncia de quantitativos disponiveis,
indique os possiveis fornecedores e os respectivos precos a serem praticados, obedecida a ordem
de classificagao.
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14.23. O fornecedor beneficiario da ARP, observadas as condigdes nela estabelecidas, podera optar
pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que ndo prejudique as obrigagdes anteriormente
assumidas.

14.24. O quantitativo decorrente das adesdes a ARP nao podera exceder, na totalidade, a 100%
(cem por cento) do quantitativo registrado na ARP para o Orgio Gerenciador e Orgaos
Participantes, independentemente do nimero de Orgdos N&o Participantes que aderirem.

14.25. Apods a autorizagdo do Orgdo Gerenciador, o Orgao N3o Participante devera efetivar a
contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias.

14.26. O termo de adesdo do Orgdo N3o Participante deve ser dirigido ao Orgao Gerenciador, co~
indicacdo do objeto de seu interesse e da quantidade estimada para conhecimento e aprovagu.
daquele orgao.

14.27. A responsabilidade do Orgdo N#o Participante é restrita as informagdes por ele produzidas,
ndo respondendo por eventuais irregularidades do procedimento licitatorio.

14.28. O Orgdo Gerenciador nio responde por atos praticados pelo Orgdo N&o Participante.

14.29. A contratagio com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Nio Participante
por intermédio de termo contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagao de
compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal n® 8.666/1993.

14.30. O Orgdo Nio Participante, nos limites da legislacdo vigente, que desejar utilizar-se de ARP,
devera instruir seus processos de contratacdo, no minimo, com: termo de adesao; copia da ARP;
termo contratual ou instrumento similar (o termo contratual ou instrumento similar devera
corresponder ao anexado a este Edital); estimativa de pregos para a contratagao e demonstracdo
vantagem econémica na adesao a ARP; anuéncia do Orgdo Gerenciador; e aceite do beneficiario da
ARP.

14.31. O Orgio N3o Participante sera responsdvel por todos os atos de administragdo e controle
relativos a contratacdo efetuada a partir da ARP, inclusive pela aplicagdo das sangbes decorrentes
do descumprimento do compromisso assumido.

14.32. Os casos omissos serao resolvidos pela legislacdo vigente, especialmente a Lei Federal n®
8.666/1993 e a Resolugdo CIDES n2 05/2014.
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15. CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO e

15.1. A empresa contratada deverd executar e entregar as obras e servicos contratados nos termos,
condi¢des e prazos fixados no Anexo | deste Edital e conforme as disposi¢ces da Minuta de Contrato
previstas no Anexo IX do Edital, além da plena obediéncia aos ditames da Lei Federal n® 8.666/1993
e demais normas vigentes pertinentes ao objeto desta licitac3o.

15.2. A empresa contratada devera encaminhar ao municipio contratante, no prazo de até 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura de cada contrato, os documentos comprobatdrios:

a) registro do contrato de execugdo da obra na entidade profissional competente;

b) Anotacdes das Responsabilidades Técnicas de execucdo da obra na entidade profissional
competente; e

c) matricula da obra junto ao INSS — CEl, com a apresentacdo da Guia da Previdéncia e o respectivo
comprovante de recolhimento.

15.3. O(s) contrato(s) regular-se-a(do), no que concerne a sua execucao, alteracio, inexecugao ou
rescisdo, pelas disposicbes da Lei Federal n? 8.666/1993, observadas suas alteracdes posteriores,
pelas disposi¢oes deste Edital e pelos preceitos do Direito Publico.

15.4. O(s) contrato(s) podera(ao), com base nos preceitos de Direito Publico, ser(em) rescindido(s)
pelo municipio contratante a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelacio judicial
ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislacdo pertinente.

15.5. Fardo parte integrante do(s) contrato(s) as condigGes previstas neste Edital e na proposta
apresentada pelo adjudicatario.

15.6. O(s) contrato(s) tera(ao) vigéncia de até 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado(s) nos casos e condigdes definidas no art. 57 da Lei Federal n? 8.666/1993.

15.7. A contratacao dos servicos objeto desta licitagdo serd pelo regime de empreitada por preco
global.

16. SANGOES ADMINISTRATIVAS | |

16.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a ARP ou o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, nos termos do art. 81 da Lei Federal n? 8.666/1993,
sujeitando-o as sangdes legalmente estabelecidas e as penalidades discriminadas na Minuta de
Contrato, Anexo IX do Edital.
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16.2. Inexistindo justificativa aceita pelo municipio contratante, o descumprimento de qualquer
prazo determinado para a concretizacao das etapas e atividades previstas nas planilhas “MARCOS
DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA DE EXTENSAO/MODIFICACAO” e “MARCOS DOS PRAZOS DE
EXECUCAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS DE IP”, constantes dos itens 19.2 do edital, configurara
inexecucdo contratual, podendo ensejar:

a) a retencao dos pagamentos devidos a empresa contratada;
b) a imediata aplicagdo das penalidades estabelecidas contratualmente; e
¢) a rescisao do contrato.

16.3. Pela inexecucao total ou parcial das condigdes contratuais, a empresa contratada ficara sujena
as penalidades de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagao em licitacao e
impedimento de contratar com a Administracdao, e/ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, de acordo com o previsto nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n?
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia dos
principios do contraditorio e da ampla defesa.

16.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicdveis quando do
descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execu¢do do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigagdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados nas planilhas constantes do item 19.2 deste Edital, calculados sobre o valor do
contrato, por ocorréncia;

b) no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execu¢ao do objeto ou no cumprimento
obrigacao contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados nas planilhas
constantes do item 19.2 deste Edital, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato, com a possivel rescisao contratual;

c) na hipotese da empresa contratada, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua
rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera aplicada uma multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

16.5. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, podera ser descontado dos
pagamentos devidos pelo municipio contratante ou devera ser recolhida pela empresa contratada,
em conta bancaria a ser informada pelo municipio contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da aplicagdo da sancao.
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16.6. As sanc¢des previstas, em face da gravidade da infragdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente apds regular processo administrativo em que se garantird a observancia dos
principios do contraditorio e da ampla defesa.

17. RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

—

17.1. Nos terrﬁos do art. 28, §1°, da Resolugdo n? 1.025/2009 do CONFEA, a ART devera ser

registrada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, desde que ndo esteja caracterizado o
inicio do servico.

17.2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem desenvolvidos deverdo ter vinculo
profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato social/estatuto social, da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestacao de servico, conforme
ja previsto neste Edital, e deverd(ao) ser o(s) indicado(s) na fase de habilitacio do certame
licitatorio.

17.2.1. E admitida a substituicio do responsavel técnico a que alude a condi¢do supra por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e
aprovado pelo CIDES.

18. GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTAGAO

18.1. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal n? 8.666/1993, a gestao/fiscalizacao do
contrato sera realizada pelo Municipio contratante.

18.2. O Municipio contratante indicard, por meio de ato formal, o profissional responsavel que
atuara como gestor/fiscal do contrato.

18.3. A atestacdo das faturas referente as etapas das obras e servigos objeto deste contrato cabera
ao Municipio contratante.

19. EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

19.1. Para a execucgao das obras e servicos, a empresa contratada devera apresentar os projetos
desenvolvidos junto a CEMIG S.A., os quais deverdo ser submetidos a analise e aprovagao desta,
além de preparar e apresentar o dossié de “Obras Part” a CEMIG S.A.

19.2. Os prazos para execugao das obras e servicos serdao contados a partir da expedicdo da
Ordem de Servigos pelo municipio contratante, nos termos e prazos abaixo:
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ITEM MARCOS DOS PRAZ?S DE EXECU(;K? DA OBRA DE DIAS
EXTENSAO/MODIFICACAO CORRIDOS

1 Aprovacao dos projetos na CEMIG - Total Maximo de Dias 61
1.1 |Montagem de dossié 5
1.2 |Coleta e envio das assinaturas dos Dossiés 5
1.3 |Analise de projeto pela concessionaria de energia 23
1.4 |Alteragoes de projetos exigidos pela concessionaria 5
1.5 [Reanadlise de projeto (devidamente justificada) 23

2 EXECUCAO - Total Maximo de Dias 60
2.1 [Transporte de materiais 5
2.2 |Montagem da rede 15
23 Prazo para realizacdo da manobra (dias contados a partir do término da 30

construcao)
2.4 [Testes e medicdo final 10
ITEM MARCOS DOS PRAZOS DE EXECUGAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS DE IP B
CORRIDOS

1 Aprovacao dos projetos na CEMIG - Total Mdximo de Dias 29
1.1 |Montagem de dossié 5
1.2 |Coleta e envio das assinaturas dos Dossiés 5
1.3 |Analise de projeto pela concessionaria de energia 7
1.4 |AlteracOes de projetos exigidos pela concessionaria 5
1.5 [Reandlise de projeto (devidamente justificada) 7

2 EXECUGAO - Total Maximo de Dias 30
2.1 [Transporte de materiais 5
2.2 [Montagem da rede 15
2.4 [Testes e medicao final 10

19.3. Na sequéncia, o dossié, devidamente aprovado pela CEMIG S.A., devera ser entregue a copia
eletrénica e impressa para o municipio contratante.
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19.4. O projeto sendo aprovado, devera ser encaminhada ao municipio contratante uma copia
digitalizada do mesmo contendo o selo ou carimbo da CEMIG S.A. de aprovacao.

19.4.1. Ocorrendo reprova do projeto elétrico por parte da CEMIG S.A., a empresa
contratada devera encaminhar imediatamente para o municipio contratante o motivo da
reprova, antes de solicitar reanalise, contendo oficio assinado pela empresa informando o
ocorrido, e comprovagao através da “Solicitacdo de Regularizacio” enviada pela CEMIG S.A..

19.5. Para a execucdo das obras e servicos & imprescindivel que a empresa contratada
mantenha valido o cadastro junto a CEMIG S.A. durante toda a vigéncia do contrato.

19.6. Atrasos ndo justificados, ou ndo acatados pelo municipio contratante, serdo passiveis das
penalidades previstas no contrato.

19.7. Os agendamentos de interrupgdes devem ser feitos em conjunto com a construcdo da rede,
de forma que prazo para realizagdo das interrupgdes iniciar-se-a a partir do término da
construcdo da rede. Portanto, recomenda-se que assim que der inicio a obra, devera ser realizada
a solicitacdo de manobra, prevendo assim possiveis atrasos.

19.8. Ao considerar concluidas as obras e servicos, a empresa contratada solicitara ao municipio
contratante, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisério dos
Servigos.

19.8.1. O recebimento dar-se-a pelo municipio contratante, por meio de vistoria conjunta
realizada pelo responsével técnico da empresa e por profissional especializado designado pelo
municipio contratante.

19.9. No Termo de Recebimento Provisorio serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua
utilizagdo imediata.

19.10. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizagdo imediata e plena dos servicos
executados, o Termo de Recebimento Provisério sé sera firmado apds a solucio completa e
definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pelo municipio contratante.

19.11. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que ndo haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servicos executados, sera
firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos objeto desta licitacio.
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19.12. A obra somente sera considerada concluida e em condigdes de ser recebida apés cumpridas
as obrigacdes assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua
conclusdo pelo municipio contratante, além do Comunicado de Conclusdo de Obra — CCO
expedido pela CEMIG S.A.

20. ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA

20.1. Os Orgdos Participantes se propdem a pagar pelas obras e servicos objeto desta licitacao o
valor maximo estimado de RS 48.915.351,83 (quarenta e oito milhdes, novecentos e quinze mil,
trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e trés centavos), conforme planilha constante do Anexo
X deste Edital, elaborada com base na Planilha Referencial de Pregos Unitarios obtida por meio de
pesquisa de pregos junto ao mercado local; ja inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostor
emolumentos.

20.2. As indicagbes para as despesas or¢camentdrias para a realizagdo das obras e contratacao dos
servicos objeto desta licitagdo serdo definidas na etapa de formalizagdo do contrato.

| 21. PAGAMENTO

21.1. Observadas as disposicdes contratuais, a empresa contratada solicitard ao municipio
contratante a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela
fiscalizacdo, a empresa contratada apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e
pagamento da despesa a ser efetuada pelo departamento competente do municipio contratante,
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da apresentag¢do da nota fiscal/fatura.

21.1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizagdo.

21.1.2. As medicdes serdo efetuadas pela fiscalizagdo nos termos estabelecidos neste Edital e
em cumprimento aos prazos e condigdes estabelecidas nas planilhas constantes do item 19.2.
deste Edital, quando serdo feitas as medigdes pelo fiscal do contrato, considerando-se as
obras e os servicos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as
especificacdes e condigdes de execugao do objeto.

21.1.3. Serdo emitidos os “Boletins de Medicao dos Servigos”, em 2 (duas) vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico da empresa contratada, o qual ficara
com uma das vias.
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21.2. O municipio contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacio,
0s servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nio estiverem em perfeitas
condigbes de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

21.3. O municipio contratante podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

21.4. O pagamento a empresa contratada somente sera realizado mediante a efetiva prestacio
dos servicos nas condi¢des estabelecidas, que serd comprovado por meio de atestacio de
inspecao a ser expedida pelo municipio contratante apés a emissdo do Comunicado de Conclusio
de Obra - CCO pela CEMIG S.A.

21.5. A Nota Fiscal fatura deverd ser emitida pela empresa contratada em inteira conformidade com
as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

21.6. O gestor/fiscal e/ou o departamento competente do municipio contratante, identificando
qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a empresa contratada para que sejam
feitas as corre¢des necessarias, sendo que o prazo estipulado para pagamento sera contado
somente a partir da reapresenta¢ao do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

21.7. O pagamento devido pelo municipio contratante sera efetuado por meio de depdsito em
conta bancaria a ser informada pela empresa contratada ou, eventualmente, por outra forma que
vier a ser convencionada entre as partes.

21.8. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a empresa contratada dara ao
municipio contratante plena, geral e irretratavel quitagdo dos valores nela discriminados, para nada
mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

21.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da empresa contratada.

21.10. O cumprimento dos prazos constantes das planilhas do item 19.2 e a atualizacdo dos
registros no Diario de Obras serdo detidamente conferidos, constituindo elementos para
averiguagao do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos a empresa contratada,
sendo que se o prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo municipio contratante, a empresa contratada estara submetida a san¢ido de multas.

21.11. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa contratada sem que esta tenha
comprovado, por antecipa¢ao, a documentacdo de prova de sua regularidade junto ao INSS e
FGTS; além da copia da folha de pagamento dos funcionarios lotados na(s) obra(s) (do periodo
correspondente a cada Nota Fiscal emitida), com valores decorrentes das medicdes e atestadas
pela fiscalizagdo e aprovado pelo municipio contratante.
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| 22. SUBCONTRATAGAO

22.1. E expressamente vedada a subcontratacdo parcial ou total dos servicos objeto desta
Concorréncia, de forma que as obras e servigos deverdo ser realizadas unica e exclusivamente pelo
licitante vencedor, sendo que o descumprimento deste dispositivo podera ocasionar em rescisao
contratual, nos termos do art. 78, inciso VI, da Lei Federal n2 8.666/1993.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo | - Projeto Basico;

Anexo Il - Modelo de Proposta de Pregos;

Anexo Il - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaracao de Condi¢ao de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declara¢do de Atendimento ao Inciso V, do Art. 27 da Lei n2 8.666/1993;
Anexo VI - Modelo de Declaragdo de Disponibilidade de Pessoal Técnico;

Anexo VIl - Modelo de Declaracdao de Responsavel Técnico;

Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Pregos;

Anexo IX - Minuta de Contrato;

Anexo X - Modelos de quadros a serem preenchidos pelas licitantes: planilha de quantitativos e
composicao de todos os custos unitarios e valor global, quadro detalhado de composicao do BDI e

encargos sociais.

23.2. E expressamente proibida a contratacdo de servidor publico pertencente ao Quadro de
Pessoal do CIDES ou do municipio contratante durante a vigéncia do contrato.

23.3. E expressamente proibida a veiculagdo de publicidade acerca desta Concorréncia, salvo se
houver prévia autorizagao do CIDES.
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23.4. A empresa contratada, imediatamente apos a assinatura da ARP, devera indicar um to
com plenos poderes para representd-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
acerca de questdes relativas aos servicos, atender aos chamados do CIDES e dos municipios
contratantes, principalmente em situagbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados,
por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz.

23.5. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacaes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara na imediata inabilitacao ou
desclassificacdo do licitante, ou a rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes administrativas,
civis e penais cabiveis.

23.6. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento sera devolvido, salvo se original
a ser substituido por copia reprografica autenticada ou tratar-se dos envelopes “Envelope n? 01 -
Documentos de Habilitagdo” de licitantes inabilitados ou de envelopes “Envelope n? 02 - Proposta
de Pregos” de licitantes desclassificados.

23.7. Toda a documentacio apresentada neste Edital e seus anexos sio complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

23.8. A Comissdo Especial de Licitacao, no interesse da Administracdo, podera adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observados na documentacido
Ou na proposta, desde que n3o contrariem a legislagdo vigente, sendo possivel a promocdo de
diligéncias junto aos licitantes ou outrem, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucao
do processo, conforme disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal n® 8.666/1993.

23.8.1. O n3do cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacdo do licitante ou a
desclassificacdo da proposta.

23.9. A empresa contratada deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
patria vigente, especialmente a indicada no contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a
buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o CIDES e 0s
municipios contraentes de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva
responsabilidade dela.

23.10. A participacdo do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condigoes
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
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23.11. A presente licitagdo nao importa, necessariamente, em contratacdo, podendo o CIDES
revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato superveniente
comprovado, ou devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

23.12. As decisdes do Presidente do CIDES e da Comissdo Especial de Licitagao serdo publicadas em
nosso sitio eletrénico oficial www.cides.com.br, quando for o caso, além da observancia das
disposicdes estabelecidas na Lei Federal n2 8.666/1993.

23.13. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlandia, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta clausula como renuncia expressa a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Uberlandia-MG, 17 de dezembro de 2018.

Erondina Ipdlito de Sousa Fernandes
Presidente da Comissdo Especial de Licitagao
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| PROJETO BASICO |

PROJETO BASICO

1. OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa de especializada em redes de distribuicao de energia para
execucao da modificagdo da rede, substituicdo e amplia¢do do parque de iluminagdo publica dos
seguintes municipios: Cachoeira Dourada, Campina Verde, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do
Sul, Indiandpolis, Monte Alegre de Minas, Prata, Santa Vitoria e Tupaciguara; incluindo o
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e ferramental necessarios 3 plena
execucao dos servicos, conforme Projeto Basico e demais planilhas e quadros técnicos que constam
deste Edital.

1.2. Os servigos deverio ser realizados quando solicitados, de forma que o(s) contrato(s) devera(3o)
ser celebrado(s) durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, e deverdo ser prestados nos
municipios de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul,
Indiandpolis, Monte Alegre de Minas, Prata, Santa Vitdria e Tupaciguara; dentro dos prazos
estipulados neste instrumento convocatorio.

2.3. Desde a data da assinatura da Ata de Registro de Precos, a detentora se obriga a adotar todas e
quaisquer providéncias que forem necessdrias para assegurar a prestacao dos servigos objeto do
presente Edital, de forma que, em nenhuma hipétese, o CIDES e os municipios consorciados
participantes desta licitacdo sofram qualquer forma de prejuizo.

2. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

O CIDES é um consércio de Direito Publico, constituido em forma de associagdo publica, com
personalidade juridica de direito publico e natureza autarquica, regido pela Lei n® 11.107/2005,
tendo como finalidades o desenvolvimento regional sustentavel nos entes federados consorciados,
de agdes e servicos na gestao e execugdo de politicas publicas, observados os principios
constitucionais, inseridos no contexto da regionalizacdo, da programacio pactuada e integrada, da
otimizagao dos recursos e da priorizacao de utilizacio dos mesmos de acordo com a estratificacio
de riscos e as necessidades locais, visando suprir as demandas represadas, bem como insuficiéncia
ou auséncia de oferta de servicos e/ou acoes nas politicas publicas nos entes federados
consorciados.

Um dos aspectos importantes do instrumento consorcial é a realizagdo de politicas publicas comuns
aos entes federados para que, em conjunto, possa haver o ganho em escala, a economia de
recursos publico e, consequentemente, a melhoria da capacidade técnica dos municipios.
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Para cumprir suas finalidades, um dos objetivos do CIDES é realizar licitacoes compartilhadas para
0s municipios consorciados, observando a coeréncia com a finalidade do CIDES, nos termos do §1¢
do art. 112 da Lei Federal n® 8.666/1993.

Desta forma, a presente contratacao justifica-se devido a necessidade de varios entes federados,
especialmente os municipios de pequeno porte consorciados ao CIDES, de realizarem obras de
expansao e melhorias dos seus parques de iluminacdo publica, conforme descrito no objeto deste
edital. Uma vez que, os valores resultantes de licitagbes isoladas estavam acarretando em um valor
final alto para os municipios.

Desde a 192 Assembleia Geral ordinaria realizada no dia 07 de julho de 2017 (ata disponivel no site
www.cides.com.br), varias assembleias pautaram o assunto para que se discutissem a necessidade
do processo licitatorio com partilhado e, uma vez aprovado, como seria realizado.

Sendo assim, varias foram as solicitagdes de prefeitos para que fosse realizado este processo
licitatorio compartilhado e na forma de Ata de Registro de Preco. Dentre 0s 21 (vinte e um)
municipios consorciados, 10 (dez) assinaram um Termo de Intencdo, confirmando assim o interesse
na realizacdo de uma licitacao compartilhada, conforme documentos constantes dos autos deste
processo licitatorio.

Em sintese, houve o entendimento pelos gestores municipais que a realizacao deste processo
licitatorio via consorcio teria maiores chances de um resultado mais econoémico e eficiente para
todos os envolvidos, desde que realizado com uma conciliacdo de esforgo no aumento de escala
para redugdo do prego final destes servicos, ocasionando um melhor uso dos recursos publicos.

3. REQUISITOS NECESSARIOS:

3.1. Comprovacdo de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que estiverem vinculados.

3.1.1. No caso de a empresa licitante ou O responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no CREA/MG, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional
por ocasido da assinatura do contrato.

3.2. A qualificagao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovagao da aptidao
para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitacao, devendo os licitantes comprovar a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitagao técnico-profissional e técnico-operacional por meio da
apresentacao de:
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3.2.1. Quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado devera ser apresentada:
declaracdo formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe
que executara os servicos objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante,
devendo fazer parte da equipe:

a) 1 (um) profissional formado em Engenharia Elétrica, com experiéncia profissional
comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA, devendo permanecer nos locais em que serdo executados
0s servigcos durante todo o periodo de execucao;

b) 1 (um) profissional formado em Engenharia Civil, com experiéncia profissional comprovada
em supervisao de servicos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente
registrado no CREA, devendo permanecer nos locais em que serdo executados os servicos
durante todo o periodo de execucio;

3.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: apresentacao de Certidao(6es) de Acervo
Técnico — CAT expedida(s) pela entidade profissional competente da regido onde os servicos
foram executados, que comprove(m) a execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em
nome do(s) responsavel(is)técnico(s). O(s) profissional(is) devera(ao) comprovar a execucao
dos seguintes tipos de servicos:

- supervisao e acompanhamento da instalacao de postes, observados os itens 1.1 a
1.6.1 da Planilha Técnica constante da alinea “a” do item 13.2 deste Projeto Basico;

- supervisdo e acompanhamento da instalacdo de pontos de iluminacdo publica,
observados os itens 2.1 a 3.14 da Planilha Técnica constante da alinea “a” do item
13.2 deste Projeto Basico:

- supervisdo e acompanhamento da instalacio de rede de distribuicdo, tanto em baixa
quanto em media tensdo, observados os itens 1.1 a 1.6.1 da Planilha Técnica
constante da alinea “a” do item 13.2 deste Projeto Basico.

3.2.2.1. A Certiddao de Acervo Técnico — CAT sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, os quais responderio como responsaveis técnicos pela execucio
da obra:

- Engenheiro Civil;

- Engenheiro Eletricista.
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3.2.2.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da
capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da obras e/ou servicos objeto deste
Edital, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada previamente pelo CIDES ou
pelo municipio contratante.

3.2.3. Quanto a capacitacio técnico-operacional: apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado identificada, que comprove(m) a aptiddo da
licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto deste Edital, de forma que a licitante devera comprovar a
execu¢ao dos servicos e os quantitativos minimos abaixo descritos, os quais se referem as
parcelas de maior relevéancia e valor significativo da obra:

- Instalacdo de pontos de iluminagdo publica em rede existente, observados os itens
3.1 a 3.14 da Planilha Técnica constante da alinea “a” do item 13.2 deste Projeto
Basico;

- Instalaco de rede de distribui¢do aérea Urbana de Média Tensdo 13,8 Kv e em baixa
tens3o 1 Kv, observados os itens 1.1 a 2.8 da Planilha Técnica constante da alinea “a”
do item 13.2 deste Projeto Basico;

- Instalagdo de rede RDS exclusiva para iluminagdo publica, observados os itens 4.1 a
5.8 da Planilha Técnica constante da alinea “a” do item 13.2 deste Projeto Basico.

3.3. A comprovacdo podera constar de mais de 1 (um) atestado, desde que comprovem com
exatiddo a execucdo dos servicos exigidos.

3.4. Da participagdo em consorcio: considerando que a vedagao de participagao de empresas
conséreio ndo resultara em risco a competitividade do certame, pois existem, no mercado, diversas
empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender
satisfatoriamente as exigéncias previstas no edital; e considerando que a admissao do consorcio na
licitacdo podera ocasionar dificuldades de gestdo da obra, entende-se conveniente a vedacdo de
participacdo de empresas em “consoércio”.

3.5. Como condicdo indispensavel para assinatura da ARP, a licitante vencedora devera
apresentar Certificado de Registro Cadastral — CRC vigente emitido Companhia Energética de
Minas Gerais S.A. — CEMIG S.A., conforme a seguinte descrigao: CODIGO 0832 DTB - OBRA -
PART REDES/LINHAS DE DISTRIBUIGAO ATE 36,2 KV.
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3.6. A empresa contratada deverd encaminhar ao municipio contratante, no prazo de a
dias uteis, a contar da assinatura de cada contrato, os documentos comprobatorios:

a) registro do contrato de execu¢do da obra na entidade profissional competente;

b) Anotagbes das Responsabilidades Técnicas de execu¢ao da obra na entidade profissional
competente; e

c) matricula da obra junto ao INSS — CEl, com a apresentacdo da Guia da Previdéncia e o respectivo
comprovante de recolhimento.

4. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:

4.1. O municipio contratante ndo aceitard ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou
imperfeicbes, em desacordo com as especificagdes e condigdes constantes deste Projeto Basico ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a empresa
contratada efetuar os reparos necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizacio,
sob pena de aplicagdao de san¢des previstas e/ou rescisdo contratual.

4.2. Ficara a empresa contratada obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo municipio
contratante, logo ap6s o recebimento da comunicagdo correspondente, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicdes e reconstrucdes.

4.3. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser novos e estarem de acordo
com as especificagdes e normas técnicas vigentes.

4.4. Os servicos somente serao considerados entregues, apos o término, por completo, de todos os
trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo municipio contratante.

5. ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA:

5.1. O municipio contratante se propde a pagar pelas obras e servigos objeto desta licitacdo o valor
estimado maximo de R$ 48.915.351,83 (quarenta e oito milhdes, novecentos e quinze mil,
trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e trés centavos), conforme planilha constante do Anexo
X deste Edital, elaborada com base na Planilha Referencial de Precos Unitarios obtida por meio de
pesquisa de pregos junto ao mercado local; ja inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

5.2. As indicagdes para as despesas orcamentarias para a realizacdo das obras e contratacdo dos
servigos objeto desta licitacdo serao definidas na etapa de formalizacdo do contrato.
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6.1. Obrigacoes da Empresa Contratada:

6.1.1. Executar os servicos nas condicdes estabelecidas, respeitando todos os prazos fixados.

6.1.2. Realizar todos os servigos necessarios a perfeita execugao do objeto contratado, mesmo
que ndo tenham sido cotados servigos envolvidos na consecugao dos itens discriminados na
planilha.

6.1.3. Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil e um engenheiro eletricista,
providenciando as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs junto ao CREA/MG.

6.1.4. Acompanhar a execucdo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as trés fungdes:

a) 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia profissional
comprovada em supervisio de servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA;

b) O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CIDES e/ou pelo
municipio contratante;

c) O responsavel técnico indicado na ART.

6.1.5. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execugdo ¢ -
servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto licitado.

6.1.6. Indicar, imediatamente a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteracao, um
preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questoes relativas aos servigos, e atender aos chamados do CIDES e
dos municipios contratantes, principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

6.1.7. Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
CIDES ou do municipio contratante com o preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.
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6.1.8. Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um
engenheiro civil, inteirando-se das condicdes de execucao do servico e promovendo as
alteragdes necessdrias, sempre com o acompanhamento do municipio contratante.

6.1.9. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacdao dos
servicos, conforme especificagdes constantes deste Projeto Basico.

6.1.10. Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos servigos, bem
como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da
execucao do(s) contrato(s).

6.1.11. Fornecer todos os Equipamentos de Protecio Individual — EPI para os seus
empregados e Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e a legislagdo vigente.

6.1.12. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da
prestagdo dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo
adicional ao municipio contratante.

6.1.13. Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo municipio
contratante com respeito a execugao do objeto.

6.1.14. Entregar os servicos objeto do contrato dentro das condicdes estabelecidas e
respeitando os prazos fixados.

6.1.15. Executar o(s) contrato(s) responsabilizando-se pela perfeicdo técnica dos servicos
prestados.

6.1.16. Providenciar crachas de identificagdo para todo o pessoal empregado na execucgao dos
servicos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da empresa
contratada e a assinatura do responsavel pela sua emiss3o.

6.1.16.1. O uso do cracha sera obrigatério durante todo o periodo de permanéncia do
empregado no local de execugao dos servigos.

6.1.17. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles
que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou nio se adequarem as
especificagbes constantes deste Projeto Basico, sob pena de aplicacio das sangdes cabiveis,
inclusive rescisdo contratual.
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6.1.18. Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios,
as suas expensas, até o local dos trabalhos.

6.1.19. Utilizar materiais novos satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes deste
Projeto Basico, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas,
na falta de regulamentagao pela ABNT.

6.1.20. Encaminhar ao municipio contratante, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura de cada contrato, os documentos comprobatorios:

a) registro do contrato de execugao da obra na entidade profissional competente;

b) Anotacdes das Responsabilidades Técnicas de execugdo da obra na entidade profissior...
competente; e

¢) matricula da obra junto ao INSS — CEl, com a apresentagdo da Guia da Previdéncia e o
respectivo comprovante de recolhimento.

6.1.21. Utilizar, na execucdo dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido neste Projeto Basico.

6.1.22. Cumprir os prazos previstos no(s) contrato(s) ou outros que venham a ser fixados pelo
municipio contratante.

6.1.23. Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaragado, durante todo o decorrer
dos servicos, providenciando, constantemente, a remocdao dos entulhos e materiais
excedentes que deverdo ser acondicionados em cagambas ou outro local apropriado.

6.1.24. Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucdao do(s)
contrato(s), durante toda a sua vigéncia, a pedido do CIDES ou dos municipios contratantes.

6.1.25. Assegurar e facilitar o acompanhamento das obras e servigos pela equipe do municipio
contratante durante a sua execugao.

6.1.26. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e demais
fatos relativos aos servigos.

6.1.27. Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando
sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.
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6.1.28. Manter, durante a vigéncia da ARP e do(s) contrato(s), em compatW

obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacio,
devendo comunicar ao CIDES e ao municipio contratante, imediatamente, qualquer alteracdo
que possa comprometer a continuidade da contratagdo, bem como substituir os documentos
com prazo de validade expirado.

6.1.29. Encaminhar ao municipio contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos ;orriprobatérios da manutencdo das condigdes de habilitagdo ou qualificacdo
exigidas na licitagdo, especialmente copias das certiddes de regularidade junto ao FGTS e a
seguridade social, cuja autenticidade sera confirmada nos sites dos drgdos emissores pelo
gestor/fiscal do contrato; além da cépia da folha de pagamento dos funcionérios lotados
na(s) obra(s) (do periodo correspondente a cada Nota Fiscal emitida), com valores
decorrentes das medi¢des compativeis e atestadas pela fiscalizacdo e aprovado pelo
municipio contratante.

6.1.30. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho
dos servigos contratados, ou com estes conexos.

6.1.31. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagdo patria vigente,
especialmente a indicada no contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o CIDES e os
municipios contratantes de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.

6.1.32. Assumir inteira e total responsabilidade pela execugao das obras e servicos, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

6.1.33. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execuc¢io da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

6.1.34. Instalar uma placa de identificagdo da obra, em local a ser definido pelo municipio
contratante, com os dados necessarios e na forma da legislagcdo pertinente.

6.1.35. Quando solicitado, submeter a aprova¢do do municipio contratante as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos, antes da sua execucao.

6.1.36. Entregar o Termo de Garantia dos equipamentos, a contar da data de instalacdo, apos
verificagdo do regular funcionamento.
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6.1.36.1. A garantia incluira mao de obra e substituicdao de pegas ou materiais, desde
que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

6.1.37. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

6.1.38. Fornecer todo equipamento e material necessarios para as intervengdes a serem
realizadas no sistema elétrico, em observancias as regulamentagdes atinentes aos servigos.

6.1.39. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servigos, dentro dos padrbes de
qualidade, seguranca, resisténcia, durabilidade e funcionalidade.

6.1.40. Respeitar as normas estabelecidas pela CEMIG S.A. e Orgdos Municipais.

6.1.41. Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por
danos causados ao CIDES, aos municipios que o compdem ou a terceiros, inclusive por
acidentes com ou sem mortes, em consequéncia de falhas na execugao dos servigos e obras
contratadas, decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos.

6.1.42. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que

constituem seu objeto, que deverdo ser pagos regularmente e exclusivamente pela empresa
contratada.

6.1.42.1. Competird exclusivamente a empresa contratada o cumprimento de todas as
obrigacoes impostas pela Legislacdo Trabalhista e de Previdéncia Social pertinente ao
pessoal contratado para a execucdo dos servicos e obras, todos regularmente
matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional devidamente assinada
ou documento legal equivalente.

6.1.43. Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a prote¢ao ambiental, quer
sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservancia, inclusive quando se tratar de podas de arvores
que necessitem do parecer do 6rgao ambiental pertinente.

6.1.44. Dispor de todo e qualquer material, peca ou equipamento necessario a consecucao do
objeto.

6.1.45. Resguardar o CIDES e os municipios contra perdas e danos de qualquer natureza
provenientes de servigos executados por for¢a de contrato.

6.1.46. Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados.
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6.1.47. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboragdo com o CIDES e com
contratantes, acatando as orientagdes e decisdes da Fiscalizacio.

6.1.48. Garantir o acesso de veiculos as garagens e pedestres as residéncias quando da
execuc¢ado de servigos que possam afetar tal deslocamento.

6.1.49. Garantir a posse de todos equipamentos, materiais, veiculos e pessoal indicados neste
Projeto Basico.

6.1.50. Fornecer ao municipio contratante um planejamento detalhado da execucido dos
Servigos.

6.1.51. Manter contato direto com o CIDES e com os municipios contratantes, fornecendo
quaisquer informacgoes solicitadas.

6.1.52. Responsabilizar-se pelos materiais a serem empregados e todos os custos de sua
aquisicao, transporte, armazenamento e utilizagdo, bem como a contratacdo da mao de obra
necessaria a prestacdo de todos os servigos.

6.1.52.1. Os materiais deverao obedecer as especificacdes contidas nas normas técnicas
vigentes, podendo o municipio contratante realizar vistoria antes da utilizagdo destes no
emprego dos servicos a serem desenvolvidos.

6.2. S3o obrigagoes do Municipio Contratante:

6.2.1. Notificar a empresa contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execucdo
dos servigos, fixando-lhe, quando ndo pactuado, prazo para corrigi-la.

6.2.2. Antes da expedicdo da Ordem de Servigos, solicitar a empresa levantamento dos custos
das obras/servigos pretendidos, com base nas condicdes e precos registrados na Ata de
Registro de Pregos, o quais deverdo ser apresentados em até 10 (dez) dias, contados da data
do recebimento do pedido;

6.2.3. Emitir a Ordem de Servicos.

6.2.4. Expedir atestado de inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de
avaliagdo do cumprimento das obrigagdes contratuais e constituira documento indispensavel
para a liberagdao dos pagamentos.

6.2.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da empresa contratada em relagao aos servigos objeto do contrato.
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\,/6.2.6. Providenciar e proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da empresa contratada

aos locais e as instalagdes onde serdao executados os servigos.

6.2.7. Proibir que pessoas ndo autorizadas pela empresa contratada, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagoes.

6.2.8. Efetuar os pagamentos devidos a empresa contratada nas condi¢oes estabelecidas.

6.2.9. Fiscalizar a execucdo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a responsabilidade
da empresa contratada pelo perfeito cumprimento das obrigacbes estipuladas, nem por
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

6.2.10. Fiscalizar e acompanhar os servi¢os, permitida a contratacao de terceiros para assi.

la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribui¢cao, observando o fiel cumprimento
das exigéncias constantes deste Projeto Basico, o que ndo exclui e nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada com a execugdo, fiscalizagdo e supervisao dos
servigos por pessoas habilitadas.

6.2.11. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificagoes deste Projeto Basico e com as normas técnicas vigentes.

6.2.12. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto.
6.2.13. Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da empresa contratada, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em

desconformidade com as disposi¢oes contratuais e legais.

6.2.14. Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servicos, sempre que a medida for
considerada necessaria.

6.2.15. Recusar qualquer servigo que apresente incorregdes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as corregoes as custas da empresa contratada, inclusive material e horas

gastas no trabalho.

6.2.16. Comunicar a empresa contratada, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados.

6.2.17. Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucdo dos servicos.

6.2.18. Arcar com as despesas de publicagdo do(s) extrato(s) do(s) contrato(s), bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados.
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6.2.19. Verificar, antes do pagamento, a regularidade de recolhimento dos enw

trabalhistas, previdenciarios e outros que se fizerem legalmente necessarios.

7.CONDIGOES DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:

7.1. Para a execuc¢ao das obras e servigos, a empresa contratada devera apresentar os projetos
desenvolvidos junto a CEMIG S.A., os quais deverdo ser submetidos a analise e aprovacdo desta,
além de preparar e apresentar o dossié de “Obras Part” 3 CEMIG S.A..

7.2. Os prazos para execucdo das obras e servigcos serao contados a partir da expedicdo da Ordem
de Servigos pelo municipio contratante, nos termos e prazos a seguir:

ITEM MARCOS DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DA OBRA CORDIIR?[S)OS
B 1 Aprovacao dos projetos na CEMIG - Total Maximo de Dias 61
1.1 [Montagem de dossié 5
1.2 |Coleta e envio das assinaturas dos Dossiés 5
1.3 Analise de projeto pela concessionaria de energia 23
1.4 |Alteracoes de projetos exigidos pela concessionaria 5
1.5 |Reanalise de projeto (devidamente justificada) 23
2 EXECUGAO - Total Maximo de Dias 60
2.1 [Transporte de materiais 5
2.2 |Montagem da rede 15
23 Prazo para realizacdo da manobra (dias contados a partir do término da 30

construgao)

2.4 [Testes e medicao final 10

ITEM MARCOS DOS PRAZOS DE EXECUCAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS DE IP COEFI:;OS
1 Aprovacdo dos projetos na CEMIG - Total Maximo de Dias 29
1.1 |Montagem de dossié 5
1.2 (Coleta e envio das assinaturas dos Dossiés 5
1.3 |Anadlise de projeto pela concessionaria de energia 7
1.4 |AlteragBes de projetos exigidos pela concessionaria 5
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Reanalise de projeto (devidamente justificada) 7
2 EXECUCAO - Total Maximo de Dias 30
2.1 [Transporte de materiais 5
2.2 |Montagem da rede 15
2.4 [Testes e medigao final 10

7.3. Na sequéncia, o dossié, devidamente aprovado pela CEMIG S.A., devera ser entregue a copia
eletronica e impressa para o municipio contratante.

7.4. O projeto sendo aprovado, devera ser encaminhada ao municipio contratante uma cor™™
digitalizada do mesmo contendo o selo ou carimbo da CEMIG S.A. de aprovacao.

7.4.1. Ocorrendo reprova do projeto elétrico por parte da CEMIG S.A., a empresa
contratada devera encaminhar imediatamente para o municipio contratante o motivo da
reprova, antes de solicitar reanalise, contendo oficio assinado pela empresa informando o
ocorrido, e comprovacao através da “Solicitagdo de Regularizagdo” enviada pela CEMIG S.A..

7.5. Para a execucao das obras e servigos é imprescindivel que a empresa contratada
mantenha valido o cadastro junto a CEMIG S.A. durante toda a vigéncia do contrato.

7.6. Atrasos nao justificados, ou ndo acatados pelo municipio contratante, serdo passiveis das
penalidades previstas no contrato.

7.7. Os agendamentos de interrupgdes devem ser feitos em conjunto com a construgao da rede,
de forma que prazo para realizacdo das interrupgdes iniciar-se-a a partir do término da
construcdo da rede. Portanto, recomenda-se que assim que der inicio a obra, devera ser realiz:

a solicitacdo de manobra, prevendo assim possiveis atrasos.

7.8. Ao considerar concluidas as obras e servicos, a empresa contratada solicitara ao municipio
contratante, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisorio dos
servigos.

7.8.1. O recebimento dar-se-a pelo municipio contratante, por meio de vistoria conjunta
realizada pelo responsavel técnico da empresa e por profissional especializado designado pelo
municipio contratante.

7.9. Os servicos serdo considerados provisoriamente entregues, apos o término, por completo, de
todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo municipio
contratante.
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7.10. No Termo de Recebimento Provisorio serdo registradas eventuais pendéncias co
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impegam
utiliza¢do imediata.

7.11. Caso as eventuais pendéncias impe¢am a utilizagdo imediata e plena dos servicos executados,
o Termo de Recebimento Provisério sé sera firmado apés a solugdo completa e definitiva dos
problemas, dentro do prazo estabelecido pelo municipio contratante.

7.12. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdao nos servicos executados, sera
firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servigos objeto desta licitacao.

7.13. A obra somente sera considerada concluida e em condigbes de ser recebida, apds cumpridas
todas as obrigacGes assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua
conclusdo pelo municipio contratante.

7.14. Inexistindo justificativa aceita pelo municipio contratante, o descumprimento de qualquer
prazo determinado para a concretiza¢do das obras e servicos configurara inexecucio contratual,
podendo ensejar:

a) a retengao dos pagamentos devidos a empresa contratada;
b) a imediata aplicagao das penalidades estabelecidas contratualmente; e
c) a rescisdo do contrato.

7.15. O municipio contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos etc.

7.16. A execucdo de todos os servigos contratados obedecera as normas técnicas aplicaveis e as
especificagdes técnicas pertinentes.

7.17. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificagbes constantes deste Projeto Basico, a Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
compreendendo: Normas de Execugdo de Servigos e/ou Obras; Especificacdes; Métodos de Ensaio;
Terminologias e Simbologias; Padronizagao; e a demais normas vigentes aplicaveis ao objeto desta
licitacao.

7.18. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado com antecedéncia ao
municipio contratante para a competente autorizagao.

CIDES - Consdrcio Piblico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba
Av. Antdnio Thomaz Ferreira de Rezende, n° 3.180 — Distrito Industrial | CEP: 38.402-349 - Uberlandia-MG
CNPJ: 19.526.155/0001-94
Viste nosso site: www.cides.com.br




56

-__LLS

k\

Vi Stc,

e

N

Consorcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentavel do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba

7.19. Os casos omissos serdo definidos pelo municipio contratante, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para o objeto contratado.

7.19.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nas especificagbes sem autorizagdo expressa
do municipio contratante.

7.20. Os representantes do municipio contratante e toda pessoa autorizada por este terdo livre
acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias da
empresa contratada.

7.21. A empresa contratada devera providenciar Diario de Obras, onde serao registradas todas =<
atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos.

7.21.1. O municipio contratante anotara no Diario de Obras todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.

7.21.2. Cabera ao responsavel técnico da empresa contratada o seu preenchimento, de forma
que diariamente sera dada ciéncia ao municipio contratante do preenchimento dos servigos
que, apos as anotacoes devidas, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela empresa contratada, ficando a terceira
via no proprio Diario.

7.21.3. Ao final da obra, o Diario de Obras sera de propriedade do municipio contratante.

7.22. Os detalhes e especificagdes do presente Projeto Basico conterdo as informagdes necessarias
a boa execucgao dos servigos e confecgao da proposta.

7.23. O municipio contratante podera introduzir, durante a execucao do contrato, alteracbes para
melhor adequagao técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificagdes, nos termos da Lei.

7.24. Todas as ocorréncias relativas a execugdao dos servigos, tais como: servicos em execugao,
estado do tempo, reclamagdes, notificagoes, paralisagoes, acidentes, decisées, observacoes e
outras, serao registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras.

7.25. O municipio contratante verificara a qualidade do material colocado nos servicos pela
empresa contratada, notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior a
especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.
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7.26. Os ferramentais e demais materiais da empresa contratada utilizados nas obras € Icos

ficardo sob sua inteira guarda e inteira responsabilidade.

7.27. Findos as obras e os servigos, conforme o caso, as instalagdes provisorias serdo demolidas pela
empresa contratada dentro de até 10 (dez) dias, contados da data da entrega proviséria.

7.28. Em caso de eventuais multas e/ou tarifas provenientes de autuacbes por oérgaos publicos
quanto a execucao das obras e servigos serdo de 6nus da empresa contratada.

7.29. O prazo de garantia das obras, dos servigos e dos materiais devera ser de, no minimo, 5 (cinco)
anos, a contar da data de recebimento definitivo (art. 618 do Codigo Civil).

7.30. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pelo fabricante, a contar do
recebimento definitivo da instalagdo. A garantia incluird mao de obra e substituicdo de pegas ou
materiais, desde que ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

7.31. A medigdo dos servicos serd realizada nas formas e condi¢des estabelecidas em contrato.
Somente serd medido o servico executado, observadas as respectivas especificacdes e precos de
planilha. Mediante autorizacao expressa do municipio, poderda haver medi¢Ges e os respectivos
pagamentos em intervalo menor.

7.32. A planilha de quantitativos e precos unitdrios é parte integrante deste Projeto Basico e
apresenta todos os servigos e quantitativos a serem executados pela empresa contratada.

7.33. A empresa contratada devera se responsabilizar por todas as medidas de prevencao e de
seguranca do trabalho, de forma a adotar todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos.

8. GESTAO/FISCALIZAGAO DO CONTRATO:

8.1. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal n2 8.666/1993, a gestao/fiscalizagdo do contrato
sera realizada pelo municipio contratante.

8.2. O municipio contratante indicara, por meio de ato formal, o profissional responsavel que atuara
como gestor/fiscal do contrato.

8.3. A atesta¢do das faturas referente as etapas das obras e servigos objeto deste contrato cabera
ao municipio contratante.
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9. PAGAMENTO:

9.1. Obedecidas as disposicdes contratuais, a empresa contratada solicitara ao municipio
contratante a medigdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela
fiscalizacao, a empresa contratada apresentard nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e
pagamento da despesa a ser efetuada pelo departamento competente do municipio contratante,
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da apresentagdo da nota fiscal/fatura.

9.1.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizacao.

9.1.2. As medicoes serdo efetuadas pela fiscalizacao do municipio contratante, consideranc.
se as obras e os servigos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as
especificacoes e condi¢oes de execucao do objeto.

9.1.3. Serdo emitidos os “Boletins de Medigdo dos Servigos”, em 2 (duas) vias, que deverao ser
assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico da empresa contratada, o qual ficard
com uma das vias.

9.2. O municipio contratante reserva-se no direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagao,
0s servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas
condigbes de funcionamento ou de acordo com as especificagbes apresentadas e aceitas.

9.3. O municipio contratante podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

9.4. O pagamento a empresa contratada somente sera realizado mediante a efetiva prestacao ¢
servicos nas condicbes estabelecidas, que sera comprovado por meio de atestacdo de inspecdo a ser
expedida pelo municipio contratante.

9.5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela empresa contratada em inteira conformidade com
as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

9.6. O gestor/fiscal e/ou o departamento competente do municipio contratante, identificando
qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a3 empresa contratada para que sejam
feitas as corregBes necessarias, sendo que o prazo estipulado para pagamento serd contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.
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9.7. O pagamento devido pelo municipio contratante sera efetuado por meio de deposi
bancaria a ser informada pela empresa contratada ou, eventualmente, por outra forma qu
ser convencionada entre as partes.

9.8. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a empresa contratada dara ao
municipio contratante plena, geral e irretratavel quitacio dos valores nela discriminados, para nada
mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

9.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da empresa contratada.

9.10. O cumprimento da execugdo pactuada das obras e servicos e a atualizacao dos registros no
Diario de Obras serdo detidamente conferidos, constituindo elementos para averiguagao do
cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos a empresa contratada, sendo que se o
prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita pelo municipio
contratante, a empresa contratada estara submetida a san¢do de multas.

9.11. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa contratada sem que esta tenha
comprovado, por antecipagdo, a documentagdo de prova de sua regularidade junto ao INSS e
FGTS; além da copia da folha de pagamento dos funcionarios lotados na(s) obra(s) (do periodo
correspondente a cada Nota Fiscal emitida), com valores decorrentes das medicdes compativeis e
atestadas pela fiscalizagdo e aprovado pelo CIDES.

10. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS E DA CONTRATACAO:

10.1. Adjudicada a licitacao, o CIDES convocard o(s) licitante(s) para assinar(em) a Ata de Registro de
Precos — ARP no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da convocacao.

10.2. O Orgdo Gerenciador da ARP serd a Secretaria Executiva do CIDES.

10.3. Os precos serdo registrados em conformidade com a classificagdo obtida, observados os
critérios estabelecidos no instrumento convocatdrio.

10.4. Adjudicado o resultado da licita¢io, respeitada a ordem de classificagao, o CIDES convocara os
classificados para assinarem a ARP no prazo de 10 (dez) dias Uteis, observado o prazo de validade da
proposta previsto neste Edital, sob pena de decair do direito a ter seu preco registrado, na forma do
art. 81 da Lei Federal n® 8.666/1993.

10.4.1. O prazo assinalado no subitem anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o transcurso do prazo
anteriormente especificado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CIDES.
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10.4.2. COMO CONDICAO INDISPENSAVEL PARA ASSINATURA DA ARP, A LICITANTE
VENCEDORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL — CRC
VIGENTE EMITIDO COMPANHIA ENERGETICA DE _MINAS GERAIS S.A. — CEMIG S.A.,
CONFORME A SEGUINTE DESCRICAO: CODIGO 0832 DTB - OBRA - PART REDES/LINHAS
DE DISTRIBUICAO ATE 36,2 KV.

10.4.3. Tendo em vista o nimero de Orgdos Participantes, celebrar-se-a uma tinica ARP, com
validade para todos os entes consorciados participantes desta licitagdo compartilhada junto
ao Orgdo Gerenciador.

10.4.4. A ARP sera lavrada em 2 (duas) vias, devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu
origem e a outra levada a Secretaria Executiva do CIDES, para efetivar o registro dos pregos.

10.5. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas,
deixarem de assinar a ARP, nao tendo solicitado prorrogacdo de prazo com justificativa aceita pelo
CIDES, o Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo examinara as propostas subsequentes e a
habilitacdo dos licitantes, segundo a ordem de classificagao, até a apuragdo da proposta que atenda
ao Edital.

10.5.1. A recusa injustificada de licitante classificado em assinar a ARP, dentro do prazo
estabelecido neste Edital, ensejara a aplicagdo das penalidades legalmente estabelecidas.

10.6. Publicada a ARP nos meios legais de publicacdo, esta tera efeito de compromisso de futura e
eventual execu¢io de obras e servigos, conforme preceitua a Resolugdo CIDES n2 05/2014.

10.7. A ARP tera validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

10.7.1. Durante a vigéncia da ARP sera exigida dos licitantes a comprovagao das condigdes
habilitagao consignadas no Edital.

10.7.1.1. Em caso de verificagdo de descumprimento desta obrigacdo, o licitante
vencedor sera notificado a proceder a regularizacdo da situagdo em um prazo de 10
(dez) dias uteis, a contar do recebimento da referida notificacdo, sob pena de
cancelamento dos pregos registrados e/ou rescisdo do contrato por descumprimento a
obrigagao contratual, cabendo ao CIDES a convocagdo dos licitantes remanescentes nos
termos da legislagao vigente.

10.7.1.2. O prazo assinalado no subitem anterior podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o transcurso do

prazo anteriormente especificado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
CIDES.
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10.8. A ARP n3o obriga os Orgdos Participantes desta licitagdo a efetivar as contrataw'
realizar licitacio especifica para contratacdo do objeto licitado, desde que seja obedecida a
legislagdo pertinente, hip6tese em que, em igualdade de condi¢des, o beneficiario do registro tera
preferéncia.

.....

10.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que
trata o § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

10.10. APOS A ASSINATURA E VIGENCIA DA ARP, PODERAO DECORRER CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS A SEREM FIRMADOS DIRETA E INDIVIDUALMENTE ENTRE A EMPRESA
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E OS ORGAOS PARTICIPANTES, CONFORME AS
DEMANDAS FOREM SENDO APRESENTADAS E RESPEITADAS AS DISPOSICOES DESTE
INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

10.10.1. Os Orgdos Participantes, apos consulta ao Orgdo Gerenciador e conforme as
demandas individualmente apresentadas, convocardao formalmente a empresa detentora da
ARP para assinatura prévia de contrato e consequente expedicao de Ordem de Servico para a
execucdo das obras e servicos na forma e prazos previstos, estando as obrigagoes assumidas
vinculadas a proposta, ao edital, a ARP e ao contrato.

10.11. A empresa detentora da ARP sera convocada por escrito para assinar o(s) contrato(s) na sede
do municipio contratante, nos termos da minuta prevista no Anexo IX deste Edital, devendo
comparecer no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocacao, devendo
estritamente ser observados o regramento pertinente aos contratos administrativos previstos na Lei
Federal n? 8.666/1993.

10.11.1. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no item
10.11, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio contratante.

10.11.2. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitacao
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a sua vigéncia.

10.11.3. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido,
bem como ndo apresentar as mesmas condigbes exigidas para sua participacao e habilitagao
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-a as
sancbes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacoes legais cabiveis.

10.11.4. Na hipétese do ndo comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do
contrato no prazo estipulado, ou em caso de recusa por parte desta, tal fato devera ser
formalmente comunicado ao CIDES no prazo de até 2 (dois) dias, o qual podera notificar os
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licitantes remanescentes, por ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual preco e prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pela 12 (primeira) colocada, sem prejuizo da cominagdo legal
prevista neste Edital e na legislagdo vigente.

10.11.5. O Municipio providenciara a publicacdo do extrato do instrumento do contrato na
Imprensa Oficial, até o 52 (quinto) dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do paragrafo unico do artigo 61 da Lei n.°
8.666/1993.

10.12. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos — SRP devera ser assinado no prazo
de validade da ARP.

10.13. Conforme as demandas forem sendo apresentadas pelos Orgdos Participantes, poderio ser
celebrados mais de um contrato entre a empresa detentora da ARP e o Municipio contratante
durante a vigéncia da ARP para a execucdo das obras e servicos solicitados.

10.13.1. Apés a assinatura do(s) contrato(s), o Municipio contratante procederd 3 emissio da
Nota de Empenho em favor da a empresa detentora da ARP, bem como da Ordem de Servico
— OS correspondente, visando a execugdo das obras e servicos demandados.

10.13.2. A empresa detentora da ARP que n3o aceitar as condigbes estabelecidas na 0S, nio
cumprindo assim as obrigacdes prescritas na ARP e no contrato, estara sujeito as sancoes
previstas neste Edital.

10.13.3. A empresa detentora da ARP devera executar os servicos em conformidade com as
exigéncias prescritas neste Edital e seus Anexos.

10.14. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos pre
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao CIDES
promover as negociagdes necessarias, observadas as disposicdes contidas na alinea “d” do inciso I
do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/1993 e demais disposi¢des legais pertinentes.

10.14.1. O CIDES avaliard o mercado constantemente, promovendo, se necessario, as
negociaces ao ajustamento dos precos, publicando, trimestralmente, os precos registrados,
em obediéncia ao § 22 do art. 15 da Lei Federal n® 8.666/1993.

10.15. Quando o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o CIDES convocara o licitante beneficiario para negociar a reducdo dos precos aos
valores praticados pelo mercado.
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10.15.1. Caso o licitante beneficidrio nio aceite reduzir seus precos aos valoredgraticados”
pelo mercado, estara liberado dos compromissos assumidos, sem aplicacao de penalidade.

10.15.2. A ordem de classificacdo dos licitantes que aceitarem reduzir seus pregos aos valores
de mercado observara a classificagdo original.

10.16. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o licitante ndo puder
cumprir o compromisso, o CIDES podera:

a) liberar o licitante do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes da expedicao da
0S, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; ou

b) convocar os demais licitantes para assegurar igual oportunidade de negociagao.

10.16.1. N3o havendo éxito nas negociacdes, o CIDES procedera a revogagao da ARP e adotara
as medidas cabiveis para obten¢do da contratagao mais vantajosa.

10.17. O registro do licitante sera cancelado quando:
a) descumprir as condi¢des da ARP;

b) ndo assinar o contrato no prazo estabelecido ou se recusar a receber a OS, sem justificativa
aceitavel;

c) por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
d) ndo mantiver as condigdes de habilitagdo ou qualificagdo técnica exigida no processo licitatorio;

e) nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

f) sofrer sangdo prevista nos incisos Ill ou IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/1993.

10.17.1. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nas alineas “a”, “b” e “d” do
item 10.17 sera formalizado por processo administrativo especifico do CIDES, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

10.18. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e
justificados:
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a) por razdo de interesse publico; ou

b) a pedido do licitante.
10.18.1. A ARP, decorrente desta licitacdo, sera cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigéncia; ou
b) quando ndo restarem licitantes registrados.

10.18.2. Em quaisquer das hipoteses do item 10.18.1, o CIDES fara o devido apostilamento na
ARP e informara aos licitantes a nova ordem de registro.

10.19. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar preco registrado em razio de
incompatibilidade desse com o preco vigente no mercado, mediante peticao a ser protocolizada na
sede do CIDES, no enderego informado no predmbulo deste edital, dirigida a Secretaria Executiva.

10.20. O licitante que tiver seus pregos registrados devera designar um preposto como responsavel
pela ARP junto ao CIDES.

10.20.1. O Orgdo Gerenciador podera, a qualquer momento, solicitar ao licitante que tiver
seus precos registrados a substituicdo do seu preposto caso este ndo conduza de forma
satisfatoria a administracdo da ARP e das contratacdes dela decorrentes.

10.21. Outros orgaos ou entidades da Administragdo Publica ndo participantes do certame,
ressalvados os impedimentos legais dispostos, poderdo utilizar a ARP, durante sua vigéncia, desde
que respeitado este Edital, observadas as seguintes regras: comprovacio nos autos da vantagem a
tal adesdo; prévia anuéncia do Orgdo Gerenciador; e observancia da quantidade licitada do obj
constante da ARP.

10.22. Os orgdos e entidades da Administracdo Publica que nao participaram do registro de precos e
que desejam fazer uso da ARP, deverdo consultar formalmente o Orgao Gerenciador para que este
se manifeste sobre a possibilidade de adesao e verifique a existéncia de quantitativos disponiveis,
indique os possiveis fornecedores e os respectivos precos a serem praticados, obedecida a ordem
de classificacao.

10.23. O fornecedor beneficiario da ARP, observadas as condigdes nela estabelecidas, podera optar

pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que nio prejudique as obriga¢des anteriormente
assumidas.
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10.24. O quantitativo decorrente das adesdes a ARP ndo podera exceder, na totalid;i}a—l-@%ﬁ
(cem por cento) do quantitativo registrado na ARP para o Orgdo Gerenciador e Orgdos
Participantes, independentemente do nimero de Orgdos Nio Participantes que aderirem.

10.25. Ap6s a autorizagdo do Orgdo Gerenciador, o Orgao Nio Participante devera efetivar a
contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias.

10.26. O termo de adesio do Orgdo Nio Participante deve ser dirigido ao Orgdo Gerenciador, com
indicacdo do objeto de seu interesse e da quantidade estimada para conhecimento e aprovagao
daquele orgao.

10.27. A responsabilidade do Orgao Nao Participante é restrita as informacdes por ele produzidas,
nao respondendo por eventuais irregularidades do procedimento licitatério.

10.28. O Orgio Gerenciador ndo responde por atos praticados pelo Orgao Nao Participante.

10.29. A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgao N&o Participante
por intermédio de termo contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizagao de
compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal n® 8.666/1993.

10.30. O Orgdo Nio Participante, nos limites da legislagao vigente, que desejar utilizar-se de ARP,
devera instruir seus processos de contratacdo, no minimo, com: termo de adesdo; copia da ARP;
termo contratual ou instrumento similar (o termo contratual ou instrumento similar devera
corresponder ao anexado a este Edital); estimativa de precos para a contratacao e demonstracao de
vantagem econdmica na adesdo a ARP; anuéncia do Orgio Gerenciador; e aceite do beneficiario da
ARP.

10.31. O Orgdo Nao Participante sera responsavel por todos os atos de administracdao e controle
relativos a contratacio efetuada a partir da ARP, inclusive pela aplicagao das sancdes decorrentes
do descumprimento do compromisso assumido.

10.32. Os casos omissos serdo resolvidos pela legislagdo vigente, especialmente a Lei Federal n®
8.666/1993 e a Resolugado CIDES n® 05/2014.

11. SUBCONTRATAGAO:

11.1. £ expressamente vedada a subcontratacao parcial ou total dos servicos objeto desta
Concorréncia, de forma que as obras e servicos deverao ser realizadas unica e exclusivamente pelo
licitante vencedor, sendo que o descumprimento deste dispositivo podera ocasionar em rescisao
contratual, nos termos do art. 78, inciso VI, da Lei Federal n2 8.666/1993.
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12. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a ARP ou o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacio assumida, nos termos do art. 81 da Lei Federal n® 8.666/1993,
sujeitando-o as sangdes legalmente estabelecidas e 3s penalidades discriminadas na Minuta de
Contrato, Anexo IX do Edital.

12.2. Inexistindo justificativa aceita pelo municipio contratante, o descumprimento de qualquer
prazo determinado para a concretizacdo das etapas e atividades previstas configurara inexecucio
contratual, podendo ensejar:

a) a retencdo dos pagamentos devidos 3 empresa contratada;
b) a imediata aplicagdo das penalidades estabelecidas contratualmente; e
¢) a rescisdo do contrato.

12.3. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢bes contratuais, a empresa contratada ficara sujeita
as penalidades de adverténcia, multa, suspensdao temporaria de participacio em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracao, e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, de acordo com o previsto nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n2
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia dos
principios do contraditério e da ampla defesa.

12.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigagdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados nos quadros constantes do item 7.2 deste Projeto Basico, até o 30° (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do contrato, por ocorréncia;

b) no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo do objeto ou no cumprimento de
obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados nos quadros
constantes do item 7.2 deste Projeto Basico, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato, com a possivel rescisio contratual;

¢) na hipdtese da empresa contratada, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua
rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, ser4 aplicada uma multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.
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12.5. O valor das multas aplicadas, ap6s regular processo administrativo, podera ser dw
pagamentos devidos pelo municipio contratante ou devera ser recolhida pela empresa contratada,
em conta bancaria a ser informada pelo municipio contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da aplicagao da sancgao.

12.6. As sancdes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente apds regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos
principios do contraditorio e da ampla defesa.

13. ESPECIFICACOES TECNICAS:
13.1. Legislagdo Aplicavel:

13.1.1. O procedimento licitatorio sera regido pela Lei Federal n® 8.666/1993 e pela Resolucao
CIDES n2 05/2014.

13.1.2. Ao objeto licitado se aplica a Resolugdo Normativa da ANEEL n2 414, de 9 de setembro
de 2010, com suas posteriores alteragdes; as normas técnicas da area de engenharia e demais
legislagbes aplicaveis.

13.1.3. Deverio ainda ser considerados, juntamente com o que se estipula neste instrumento
convocatorio, todas as regras e preceitos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
Confea; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea; Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
Inmetro, compreendendo: Normas de Execucao de Servicos e/ou Obras; Especificagdes;
Métodos de Ensaio; Terminologias e Simbologias; Padronizagao.

13.1.4. Para a execucdo dos servicos de extensdo e/ou modificagao de redes de distribuigdo
de energia elétrica, propostos neste Edital, devem ser observadas as aplicagdes das
normas’ abaixo em suas versdes mais atuais sem a elas limitar-se:

13.1.4.1. Normas de Distribuicio - CEMIG Distribuicdo S/A:

e ND 2.1 - Instalacbes Basicas de Redes de Distribuicdo Aéreas Urbanas;
« ND 2.2 - Instalacdes Basicas de Redes de Distribui¢do Aéreas Rurais;

« ND 2.3 - Instalagdes Basicas de Redes de Distribuicdo Subterraneas;

e ND-2.6 - Padrdes e Especificacbes de Materiais e Equipamentos;

« ND 2.7 - Instalacdes Basicas de Redes Aéreas Isoladas;

e ND 2.9 - Instalagdes Basicas de Redes Compactas;

7 NOTA EXPLICATIVA: Essas normas tém por objetivo fixar os critérios basicos para projetos e construcdes de redes de distribuicdo
urbanas ou rurais, aéreas ou subterraneas, de modo a garantir as minimas condicBes tecnicas, econdmicas e de seguranca
necessarias a um adequado fornecimento de energia elétrica pela concessionaria local.
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* ND 3.1 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aéreas Urbanas;

* ND 3.2 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aéreas Rurais;

* ND 3.3 - Projetos de Redes de Distribuicdo Subterraneas:

* ND 3.4 - Projetos de lluminag3o Publica;

* ND 5.1 - Fornec. de energia em tensio secundaria - Edificagbes Individuais;

* ND 5.2 - Fornec. de energia em tensio secundaria - Edificagdes Coletivas;

* ND 5.5 - Fornec. de energia em tensio secundaria Rede Subterrdneas; e

* Manual de Construcio de Redes de Distribuicdo por Particulares - PART em
volumes, comunicados e anexo.
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